



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2; тел: 059/472-433;

факс: 059/472-862; e-mail: nacogac@teol.net; ЈИБ: 4401389270007;

Број: 02 – 31 - 13 /17

Гацко, 06. 12. 2017. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА

За кандидата: „Антикорозија“ д. о. о. Гацко

**Предмет: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних
радова „Јавна расвјета уз Магистрални пут М20 Стационажа; 94 + 170 до 94 + 780,00 десно“**

Поштовани,

Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту достављен је Извјештај Надзорног органа над грађењем број 02 – 345 – 51/16 од 01. 08. 2017. године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Начелника општине Гацко број: 02 – 31 -13/17 од 06. 12. 2017. године да се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци изврши додијела Уговора извођење радова „Јавна расвјета уз Магистрални пут М20 Стационажа; 94 + 170 до 94 + 780,00 десно у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14. Основа за примјену Преговарачког поступка без објаве обавјештења је испуњена у складу са чланом 24. Став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) због додатних радова прузрокованих реализацијом основног уговора. Након закључивања Основног уговора извођење радова „Јавна расвјета уз Магистрални пут М20 Стационажа; 94 + 170 до 94 + 780,00 десно број 02 – 345 – 51/16 од 27.10.2016. године утврђена је потреба за повећаним обима радова.

1. Увидом у Пројектну документацију везану за јавну расвјету уз Магистрални пут М20 уочена је неправилност у смислу освјетљења само пјешачке стазе те сматрамо да је неопходно извршити освјетљење како пјешачке стазе тако и магистралног пута тако да се у том случају користе носачи свјетиљки са двије лире што захтјева и повећање броја свјетиљки;

2. Такође је неопходно због квалитетнијег освјетљења као и због уштеде у потрошњи електричне енергије извршити замјену пројектованих натријум свјетиљки 250W за ЛЕД свјетиљке 120W (магистрални пут) и 30W (пјешачка стаза). Ова промјена како смо навели дала би знатно квалитетније и дуготрајније освјетљење, а утицала би дугорочно и финансијским смањењем рачуна за утрошену електричну енергију (прорачуната годишња уштеда сса 600,00 КМ;

3. Уградњом свјетиљки ЛЕД технологије дошло би до промјене енергетског кала и то умјесто пројектованог кабла PP 00 4X16 mm² Си поставио би се кабал PP 00 – А 4X16 mm², који је јефтинији од планираног, а задовољава све захтјевне прописе у техничком смислу;

4. Неопходно због лакшег одржавања као у случају кварова поставити напојни енергетски кабал у ојачану флексибилну цијев умјесто постојећег GAL ститника;

5. Такође је разматран и главни извор напајања односно мјесто прикључења те је донешен закључак односно сугестија за промјену тачака напајана (умјесто планиране ТС 1070,4kV Самачки хотел да напојно мјесто буде ТС 10/0,4 kV Барица). Оваква промјена би допринијела финансијској уштеди приликом самог прикључења објекта (у ТС 10/0,4 kv Барица већ постоји прикључак јавне расвјете). Неопходно би такође било извршити уградњу вањског разводно – управљачког ормара за постојећу и планирану јавну расвјету што изискује додатне трошкове за нови ормар.

Извођач радова доставио је своју интегралну понуду у којој су задовољени сви недостатци као и побољшање квалитета и она износи 44.296,00 КМ без ПДВ – а. Понуда по Основном уговору је 36.708,60 КМ из чега произилази разлика у додатним трошковима од 7.587,40 КМ без ПДВ – а.

Међутим, како би се пројекат могао завршити неопходно је урадити додатне радове у вриједности од 7.587,40 КМ без ПДВ – а. С обзиром да у Основном уговору није предвиђена додатна количина радова, потребно је извршити преговарање унутар закљученог Основног уговора, уз повећање количине што проузрокује повећање укупне уговорене цијене. На темељу горе наведених чињеница, позивамо Вас у име општине Гацко, да учествујете у Преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку додатних радова „Јавна расвјета уз Магистрални пут М20 Стационажа; 94 + 170 до 94 + 780,00 десно“, који се проводи са чланом 24. Став 1 тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број. 39/14). У случају уговора о јавној набавци радова за додатне радове који нису укључени у првобитно закључени уговор, али који услјед непредвиђених околности постану битни за извођење у њима описаних радова, и када се такви радови не могу, технички или економски одвојити од Основног уговора без већих непогодности за уговорни орган, такав уговор се може закључити са добављачем са којим је закључен Основни уговор, а укупна вриједност уговора додјељених

за додатне радове не може премашити 20% од вриједности основног уговора и овом ТД, која је саставни дио овог позива. О току даљег преговарања биће те накнадно обавјештени.



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Радмиловић